

SUSPENDATA - Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat in Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman"

I.D.: 60751620

Documente participare:

- Comunicare suspendare procedura de atribuire-semnat.pdf
- Contestatie documentatie de atribuire-semnat.pdf
- FisaDate_DF1122228.pdf
- Caiet de sarcini iluminat-semnat.pdf
- Clauze Contractuale-semnat.doc
- formulare-semnat.doc
- Audit energetic-semnat.pdf
- CU-semnat.rar
- DALI-semnat.rar
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- Extras inventar bunuri-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_134809.xml

Data publicarii	10.09.21	Coduri CPV	45000000-7 34928500-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	20.09.21	Pretul estimativ:	839.477,07 RON - 839.477,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin acest contract autoritatea contractanta doreste achizitionarea de servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat in Municipiul Alexandrian, judetul Teleorman", finantat prin "Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public", derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu, dupa cum urmeaza: 1. Serviciile de proiectare din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, cuprind elaborarea urmatoarelor documentatii: - documentatie pentru obtinere de avize/acorduri/autorizatii; - daca este cazul, elaborarea documentatiei pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism/autorizatiei de construire ; - proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC/DTAC) ; - proiect tehnic de executie si detalii de executie (PT+DE); - intocmire referate pe specialitati la terminarea executiei lucrarilor ; - programul de urmarire a comportarii in timp a constructiei ; - proiectul actualizat la terminarea lucrarilor „as-built” si - verificarea documentatiilor elaborate, de catre verificatori de proiect atestati, conform prevederilor legale in vigoare ; - asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor (inclusiv fazele determinante si omisiunile aduse proiectului) 2. Executia lucrarilor consta in: - demontarea corpurilor de iluminat vechi ; - demontarea consolelor vechi ; - demontarea cablurilor de alimentare vechi ; - demontarea clemelor de legatura vechi ; - Inlocuirea ansamblului aparat de iluminat, montarea de corpuri de iluminat cu LED-uri, eficiente din punct de vedere energetic si lumentehnic, pe toti stalpii existenti avand gradul de protectie de minim IP66 ; - montarea consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat cu LED ; - montarea colierelor de prindere pe stalpi a consolelor ; - realizare legaturii electrice in reseaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizand cleme de derivatie tip CDD 45/15 IL ; - implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere ; - integrarea noului sistem in sistemul de telegestiune existent ; - verificari si masuratori electrice, mecanice si lumentehnice pentru corespondenta cu datele din proiectul de executie ; - punerea in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate. Strazile pe care este propusa realizarea investitiei sunt : - 1907 (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 41 corpuri ; - HCC (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica) - 37 corpuri ; - 1 Decembrie (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 36 corpuri ; - T. Vladimirescu (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 37 corpuri ; - Ion Creanga (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 51 corpuri ; - M. Kogalniceanu- 30 corpuri corpuri de iluminat (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica) + intersectie cu Al. Ghica - 1 corp de iluminat- 31 corpuri ; - Al. Colfescu (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 33 corpuri ; - M. Filipescu (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 36 corpuri ; - C. Brancoveanu (Tronson Mircea cel Batran- Alexandru Ghica)- 46 corpuri ; - Gheorghe Doja- 13 corpuri ; - Viitorului- 40 corpuri. Pentru montarea noilor aparate de iluminat se vor folosi actualii stalpi si retele de joasa tensiune de iluminat public. Se vor proiecta si executa lucrari cu respectarea documentatiei tehnice atasata. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a sasea zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
