

Contract de lucrări (proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor), pentru obiectivul de investitii “Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău,, - Etapa II -Sectiunea 2b

I.D.: 101222801

Data publicarii	08.08.24	Coduri CPV	45233140
Termenul limita pentru depunere:	12.09.24 15:00	Pretul estimativ:	23.837.095,76 RON

Descriere: Scopul realizării este executarea lucrărilor, pentru acest obiectiv de investiții - Etapa II -Sect 2b. Pentru implementarea proiectului se finanțează prin Programul "Anghel Saligny", urmându-se achiziția unui Contract de lucru (proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor), pentru acest obiectiv de investiții - Etapa II, Sect- 2b. Lungimea etapei II - Sect- 2b, din SF cu element specific din DALI este de -1074m din care: Termenul limită până la care orice participant interesat de participarea la procedură are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentul de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei. În conformitate cu articolul 160 alineatul (2) din Legea 98/2016, AC stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât participantul să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentului de atribuire și ulterior, pentru elaborarea ofertei prin prisma răspunsurilor oferite de AC. Etapa II -Sect - 2b este cuprinsă între Varianta Ocolită Mun Zalau și limita administrativă a Municipiului Zalau (UAT), Km 7+030-Km 8+104 - L=1074m. Potrivit documentului de atribuire din DALI modernizării secțiunii constă în lărgirea părții carosabile la 2 benzi pe sens de 2x3.5 m, amenajarea trotuarelor pe ambele părți cu lățime de 1.5 m, iar pe partea stângă a bulevardului s-a proiectat pista de biciclete cu lățimea de 2.4 m între borduri. Se vor realiza facilități pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități motorii-bordurile în dreptul acceselor și trecerilor de pietoni se vor realiza îngropate, la trecerile de pietoni și stațiile de autobuz s-au prevăzut suprafețe tactilo-vizuale; -accesele se vor amenaja cu același sistem rutier ca cel de pe carosabil până la limita de intabulare a bulevardului sau cu același sistem rutier ca cel de pe trotuare, după caz; -s-au proiectat trei stații de autobuz; -ca și mobilierul stradal s-au prevăzut un număr de 9 bucăți cosuri de gunoi și 3 copertine pentru stația de autobuz; -strada se va marca și semnaliza corespunzător; - s-a prevăzut semaforizarea intersecției cu strada Lupului și intersecția cu strada Spicului și semaforizarea tuturor trecerilor de pietoni de pe traseu; -s-au prevăzut pe ambele părți ale străzii canalizări tehnice pentru telecom; -s-a prevăzut înșămantarea cu gazon, plantarea unor aliniamente de arbori și plante ornamentale -s-a propus o rețea nouă de canalizare pluvială - s-a propus un sistem de semaforizare - s-a propus relocarea rețelei de distribuție a gazelor naturale, Valoarea estimată a lucrărilor propuse pentru Etapa II - Sect 2b este de 23.837.095,76 lei fără TVA și este compusă din: • Proiect tehnic și detalii de execuție inclusiv verificarea tehnică de calitate: 1.098.827,26 lei fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor: 335.008,30 lei fără TVA; Cheltuieli executate în valoare de 22.403.260,20 lei fără TVA din care: - 8.584,50 - cheltuieli pentru amenajarea terenului -532.755,94 - cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor - 29.850,52- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor pentru obiectiv de investiții -21.525.453,93- construcții și instalații- 40.691,05- montaj utilități echipament tehnice și funcționale-70.099,26- utilități echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj-126.450,00- dotări- 69.375,00- lei fără TVA, organizarea șantierului din care;-54.375,00-lucrări de construcție și instalare af organizarea șantierului-15.000,00- cheltuieli conexe organizarea șantierului. Aceste valori includ toate costurile pentru realizarea documentului, inclusiv contravaloarea taxelor pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate la faza PT pentru obținerea Autorizației de construcție și a taxelor către OCPI, după caz, precum și costurile pentru realizarea lucrărilor. Valoarea estimată a lucrărilor propuse pentru achiziție nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

