

Contract de lucrari (actualizare proiect tehnic și execuție lucrări) aferente obiectivului de investiții "PASAJ INFERIOR SOLVENTUL"

I.D.: 47409741

Documente participare:

- FisaDate_DF1086788.pdf
- 1.1.VOL I_Pasai Inferior Parte scrisa_1.pdf
- 1.2. VOL I_Pasaj Inferior Parte scrisa_2.pdf
- 1.3. VOL I_Pasaj Inferior Parte desenata 1.pdf
- 1.4. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 2.pdf
- 1.5. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 3.pdf
- 1.6. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 4.pdf
- 1.7. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 5.pdf
- 1.8. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 6.pdf
- 1.9. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 7.pdf
- 1.10. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 8.pdf
- 1.11. VOL_I_Pasaj Inferior Parte desenata 9.pdf
- 10.2.VOL VII 5 ILUMINAT Pasaj_Parte desenata.pdf
- 10.1.VOL VII 5 ILUMINAT Pasaj_Parte scrisa.pdf
- Caiet sarcini lucrari pasaj SOLVENTUL.pdf
- Model Formulare_actualizare PT si executie pasaj SOLVENTUL.doc
- 2.2. VOL CFR Parte scrisa_2.pdf
- 2.1. VOL CFR Parte scrisa_1.pdf
- 2.3. VOL CFR Parte desenata.pdf
- 6.2.VOL IV_Evacuare ape PLUVIALE_Parte desenata.pdf
- 6.1.VOL IV_Evacuare ape PLUVIALE_Parte scrisa.pdf
- 5.1. VOL III CC TRAMVAI_Parte scrisa 1.pdf
- 5.2. VOL III CC TRAMVAI_Parte scrisa 2.pdf
- 5.3. VOL III CC TRAMVAI_Parte desenata.pdf
- 11. Avize_Pasaj Solventul.pdf
- 8. VOL VII 3 RETELE ELECTRICE.pdf
- SF1_Parte scrisa - Solventul.pdf
- SF2_Piese desenate_Solventul.pdf
- SF3_Studiul topo.pdf
- SF4_ST GEOTEHNIC.pdf
- Model contract lucrari pasaj SOLVENTUL.pdf
- 7.2. VOL VII 1 RETEA APA Parte desenata_1.pdf
- 7.1 VOL VII 1 RETEA APA Parte scrisa.pdf
- 7.3. VOL VII 1 RETEA APA Parte desenata_2.pdf
- 7.4. VOL VII 1 RETEA APA Parte desenata_3.pdf
- 7.5. VOL VII 2 RETEA CANALIZARE_Parte scrisa.pdf
- 7.6. VOL VII 2 RETEA CANALIZARE_Parte desenata_1.pdf
- 7.7. VOL VII 2 RETEA CANALIZARE_Parte desenata_2.pdf
- 3.2. VOL INSTALATII CFR Parte desenata.pdf
- 9. VOL VII 4 RETELE GAZE NATURALE.pdf
- 3.1. VOL INSTALATII CFR Parte scrisa.pdf
- 4.1. VOL II DRUM Parte scrisa.pdf
- 4.2. VOL II DRUM Parte desenata.pdf
- DUAE_CERERE_71242.xml

Data publicarii	21.06.20	Coduri CPV	45234126-5 45233120-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.08.20	Pretul estimativ:	96.717.589,00 RON - 96.717.589,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin prezentul contract se va realiza un pasaj care va cupinde linii de tramvai, se va moderniza întreaga trama stradala, inclusiv rețelele edilitare stradale, subterane și supraterane, se vor amenaja trotuare și piste pentru biciclete, zone verzi, aducându-se astfel o contribuție substanțială la reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă, reducerea prafului, a nivelului de zgomot și implicit la creșterea confortului și siguranței circulației. Serviciile si respectiv lucrarile supuse prezentei documnetatii sunt: • 726,00 m - străzi modernizate • 87,09 m - Lungime pasaj inferior • 259,00 m - Lungime rampe • 424,00 m - cale de rulare dublă tramvai • 1 sens giratoriu • 1355,00 m - piste bicicliști • 1877,00 m - trotuare • 5534,00 mp- Spații verzi amenajate Activitatile afernte prezentei documentatii, vor fi realizate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
