
I.D.:	66497617

Contract	de	servicii	Asistenta	Tehnica	pentru	Managementul
Proiectului	si	Supervizarea	Lucrarilor	(AT	MP-SL),	auditul
proiectului	si	monitorizarea	factorilor	de	mediu

Data
publicarii

23.02.22 Coduri	CPV 71356200-0

Pretul
estimativ:

726.600,00	RON	-	726.600,00	RON
1.301.224,00	RON	-	1.301.224,00	RON

	 	

Descriere: Obiectul	contractului	il	reprezinta	prestarea	serviciilor	de	audit	financiar	pentru	"Proiectul
regional	de	dezvoltare	a	infrastructurii	de	apa	si	apa	uzata	din	judetul	Braila,	in	perioada
2014	-	2020."LOT	2	-	Servicii	de	auditul	proiectuluiPrestatorul	va	presta	serviciile	de	audit
financiar	al	Proiectului	in	conformitate	cu	cerintele	impuse	prin	documentatia	de	atribuire	si
normele	din	domeniul	de	audit.	In	Caietul	de	Sarcini	sunt	prezentate	activitatile	si	rezultatele
asteptate,	respectiv	cerintele	minime	necesare	pentru	indeplinirea	contractului.Obiectul
contractului	il	reprezinta	prestarea	serviciilor	de	monitorizare	a	factorilor	de	mediu	aferente
"Proiectului	regional	de	dezvoltare	a	infrastructurii	de	apa	si	apa	uzata	din	judetul	Braila,	in
perioada	2014	–	2020".LOT	3	-	Servicii	de	Monitorizare	a	factorilor	de	mediuPrestatorul	va
presta	serviciile	aferente	contractului	in	conformitate	cu	cerintele	impuse	prin	documentatia
de	atribuire.	In	Caietul	de	Sarcini	sunt	prezentate	activitatile	si	rezultatele	asteptate,
respectiv	cerintele	minime	necesare	pentru	indeplinirea	contractului.Obiectul	contractului	il
reprezinta	prestarea	serviciilor	de	Asistenta	tehnica	pentru	managementul	proiectului,
publicitatea	adecvata	a	masurii	si	informarea	corecta	a	populatiei	privind	lucrarile	de
construire	propuse	in	Proiect	si	supervizarea	executiei	lucrarilor	aferente	"Proiectului
regional	de	dezvoltare	a	infrastructurii	de	apa	si	apa	uzata	din	judetul	Braila,	in	perioada
2014	-	2020"	in	vederea	atingerii	obiectivului	general	si	a	celor	specifice	ale	POIM	asumate
de	catre	OR	prin	Contractul	de	Finantare.LOT	1Componenta	A:	Suport	pentru	Managementul
Proiectului•Activitatea	A1	–	Managementul	general	al	proiectului	•Activitatea	A2	-Dezvoltarea
unui	sistem	modern	de	modelare	hidraulica	pentru	Municipiul	Braila•Activitatea	A3	–
Dezvoltarea	sistemului	GIS	existent	pentru	sistemele	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare	in
zonele	proiectului•Activitatea	A4	–	Actualizare	Master	Plan•Activitatea	A5	–	Optimizarea
activitatii	personalului	Operatorului,	actualizarea	fiselor	de	post	si	a	manualului	de	proceduri
DIPIFE•Activitatea	A6	–	Actualizare	Deviz	proiect	şi	Analiza	Cost	BeneficiuComponenta	B:
Asigurarea	publicitatii	adecvate	masurii	si	informarea	corecta	a	populatiei	privind	lucrarile
de	construire	propuse	in	ProiectComponenta	C:	Activitatea	de	Supervizare	a	Executiei•C1.
Activităţi	în	perioada	de	preconstrucţie•	C2.	Activităţi	în	perioada	de	execuţie•	C3.	Activităţi
în	perioada	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor•	C4.	Activităţi	în	Perioada	de	Notificare	a
Defectelor	(Garanţie)•	C5.	Activităţi	în	perioada	de	recepţie	finală	a	contractelor	de
lucrăriPrestatorul	va	presta	serviciile	aferente	contractului	in	conformitate	cu	cerintele
impuse	prin	documentatia	de	atribuire.	In	Caietul	de	Sarcini	sunt	prezentate	activitatile	si
rezultatele	asteptate,	respectiv	cerintele	minime	necesare	pentru	indeplinirea	contractului.


