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Execuţia	lucrărilor	de	construcţie	grădiniţă	în	localitatea
Strîmba	şi	execuţia	lucrărilor	de	modernizare	şi	renovare
grădiniţă	în	localitatea	Mijlocenii	–Bîrgăului,	în	cadrul
proiectului	“CONSTRUIRE	GRADINITA	CU	PROGRAM	PRELUNGIT
IN	LOCALITATEA	STRAMBA	COMUNA	JOSENII	BARGAULUI,
JUDETUL	BISTRITA	NASAUD	SI	REABILITARE	SI	MODERNIZARE
GRADINITA	CU	PROGRAM	NORMAL	IN	LOCALITATEA	MIJLOCENII-
BARGAULUI,	COMUNA	JOSENII	BARGAULUI,	JUDETUL	BISTRITA-
NASAUD”
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publicarii

24.01.19 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.02.19 Pretul	estimativ: 1.899.249,00	RON

Descriere: Execuţia	lucrărilor	de	construcţie	grădiniţă	în	localitatea	Strîmba	şi	execuţia	lucrărilor	de
modernizare	şi	renovare	grădiniţă	în	localitatea	Mijlocenii	–Bîrgăului,	în	cadrul	proiectului
“CONSTRUIRE	GRADINITA	CU	PROGRAM	PRELUNGIT	IN	LOCALITATEA	STRAMBA	COMUNA	JOSENII
BARGAULUI,	JUDETUL	BISTRITA	NASAUD	SI	REABILITARE	SI	MODERNIZARE	GRADINITA	CU
PROGRAM	NORMAL	IN	LOCALITATEA	MIJLOCENII-BARGAULUI,	COMUNA	JOSENII	BARGAULUI,
JUDETUL	BISTRITA-NASAUD”	Valoarea	estimata	a	contractului	de	lucrări	este	de
1.899.249,23	lei	fără	TVA,	din	care:	1.2	Cheltuieli	pentru	amenajarea	terenului	–	238.474,52
lei	fara	TVA	1.3	Cheltuieli	cu	amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	la	starea
iniţială	–	29.934,71	lei	fara	TVA	Capitolul	2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare
obiectivului	–39.911,42	lei	fara	TVA	4.1	Construcţii	şi	instalaţii	–	1.499.694,68	lei	fara	TVA	4.2
Montaj	utilaj	tehnologic	–	5.487,65	lei	fara	TVA	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
functionale	cu	montaj	(procurare)	–	83.749,09	lei	fara	TVA	5.1	Organizare	de	şantier	–
1.997,16	lei	fara	TVA	TOTAL	=	1.899.249,23	LEI	fara	TVA	Mentionam	ca	valoarea	estimată	a
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi
neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general)	–	30.402,22	lei	fara	TVA	–
cheltuieli	neeligibile	–	cap.	5.3,	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de
necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Legea
nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


