
I.D.:	65946984

SERVICII	DE	PROIECTARE	SI	EXECUTIE	LUCRARI	IN	CADRUL
PROIECTULUI	"INFIINTARE	DISTRIBUTIE	DE	GAZE	NATURALE	IN
ORASUL	MURFATLAR	SI	SATUL	APARTINATOR	SIMINOC,	JUD.
CONSTANŢA"

Documente	participare:
INFIINTARE	RETEA	GAZE	ORAS	MURFATLAR	dosar	2	-	planuri	p1.pdf
CerereFinantare_cod_144729	15.12.2021.pdf
Murfatlar	Est	P1.pdf
Murfatlar	Est	P2.pdf
Murfatlar	P5	fsdfsd.pdf
Murfatlar	RACORD	A1	1.pdf
Murfatlar	Vest	P4.pdf
MVP3.pdf
P6	Murfatlar	Vest.pdf
Plan	de	situatie.pdf
INFIINTARE	RETEA	GAZE	ORAS	MURFATLAR	dosar	2	-	planuri	p2.pdf
Infiintare	distributie	de	gaze	naturale	in	orasul	Murfatlar	si	satul	apartinator	Siminoc	1.pdf
SF	MURFATLAR	10.12.2020	cu	semnaturi	-	final.pdf
Studiu	geo.pdf	1
C.U.	si	avize.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
INFIINTARE	RETEA	GAZE	ORAS	MURFATLAR	dosar	2	-	partea	scrisa.pdf
FisaDate_DF1136821.pdf
Modele	de	formulare_Murfatlar_v02_track	changes.doc
CONDITII	GENERALE	CONTRACT	-HG	1	PROIECTARE	SI	EXECUTIE	-	rev.	1.docx
CONDITII	SPECIFICE	CONTRACT	-	HG	1	PROIECATRE	SI	EXECUTIE	-	rev.	1.docx
Infiintare	distributie	de	gaze	naturale	in	orasul	Murfatlar	si	satul	apartinator	Siminoc	3.pdf
1.ACORD	CONTRACTUAL	-	HG	1	PROIECTARE	SI	EXECUTIE	-	rev.	1.docx
DUAE_CERERE_158040.xml
Raspuns	solicitare	de	clarificari	nr.	1	din	09.02.2022.pdf

Data
publicarii

06.02.22 Coduri	CPV 45231221-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.03.22 Pretul	estimativ: 47.531.682,78	RON	-	47.531.682,78	RON

Descriere: Obiectivul	contractului	il	constituie	elaborarea	documentaţiilor	tehnico-economice	in	etapa
de	autorizare	a	executării	lucrărilor	(DTAC),	proiect	tehnic	(PT)	si	detalii	de	executie	(DE),
verificare	atestata	la	exigentele	de	calitate	ale	proiectului,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executia	urmatoarelor	obiecte:	•	Retea	de	distributie	(Murfatlar	Est,
Murfatlar	Vest	si	Siminoc):	aproximativ:	69,219	km	•	Statie	de	reglare	–	masurare	–	predare:
cu	o	capacitate	de	aproximativ	6.500	Nmc/h	oraş	Murfatlar	zona	Vest	si	satul	Siminoc,	cu
odorizare,	incalzire	si	sistem	de	preluare	si	prelucrare	a	datelor	transmise	prin	fibra	optica	•
1.362	racorduri	la	reteaua	de	distributie	in	perioada	de	implementare	a	proiectului	din	care
989	pentru	gospodarii	individuale,	338	pentru	blocuri	si	35	pentru	institutii	publice	•	Racord
SRMP	Murfatlar	Vest	Executia	racordului	si	a	SRMP-ului,	respectiv	executia	extinderii	si/sau
redimensionarii	obiectivului/conductei	de	transport	al	gazelor	naturale	se	va	realiza	prin
intermediul	operatorilor	autorizati	ANRE	(se	aplica	prevederile	regulamentului	ANRE
promovat	prin	Ordin	98/2015,	fiind	necesara	autorizatia	tip	EDSB).	Numărul	de	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	17	zile.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	cu	10	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.




