

Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" Pachet - 68 - Loturi 1-2.

I.D.: 9382535

Documente participare:

- 7-379701.zip

Data publicarii	23.09.15	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	15.10.15	Pretul estimativ:	6.450.665,00 RON

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" - Pachet 68 - Loturi 1-2. Valoarea estimata a contractelor este de 6.450.665 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 578.712 lei. 1.Valoarea estimata a Lotului 1 - Casa de cultura cu 400 de locuri in orasul Ardud, str. Ardudul Mic nr. 16, judetul Satu-Mare - este de 2.867.501 lei fara TVA, compusa din: 1. - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) = 72.623 lei 2. - cheltuieli pentru investitia de baza = 2.504.230 lei 3. - organizare de santier = 32.963 lei 4. - cheltuieli diverse si neprevazute (10% conform HG 28/2008) = 257.685 lei 2.Valoarea estimata a Lotului 2 - Construire Camin Cultural, comuna Sura Mica, localitatea Sura Mica, judetul Sibiu - este de 3.583.164 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) = 113.253 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 3.097.022 lei - organizare de santier = 51.862 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (10% conform HG 28/2008) = 321.027 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 325/13.07.2015 ?i nr. 387/30.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii.