

SUSPENDATA - "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădinitei cu Program Prolungit "Motanul Incalcat" - proiectare și execuție

I.D.: 58481807

Documente participare:

- EN1029218.docx
- Raspuns Consolidat.pdf
- Model Formulare pr. si exec.doc
- MODEL- Propunere tehnica GPP Motanul Incalcat .docx
- Caiet de Sarcini si Anexe.rar
- Audit.rar
- DALL.rar
- Expertiza Tehnica.pdf
- FisaDate_DF1114144.pdf
- DUAE_CERERE_120484.xml

Data publicarii	03.07.21	Coduri CPV	45210000-2 71242000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.07.21	Pretul estimativ:	761.429,00 RON - 761.429,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: In vederea imbunatatirii infrastructurii educationale si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in cladirile publice, Municipiul Galați dorește realizarea proiectului "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădinitei cu Program Prolungit "Motanul Incalcat" - proiectare și execuție. Termenul de realizare a contractului : 6 luni din care 2 luni proiectare și 4 luni execuție. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează: - primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.
