
I.D.:	11147404

Proiectare	si	executie	de	lucrari	aferente	obiectivului	de
investitii	„Infiintare	nou	sediu	central	de	birouri	al	C.A.S.M.B.
prin	reabilitarea,	supraetajarea,	recompartimentarea	si
schimbarea	functiunii	actuale	a	Blocului	nr.	7,	cu	regim	de
inaltime	actual	S+P+4E,	propus	prin	proiect	S+P+5E	(4E+M),
situat	in	str.	Alexandru	Ivasiuc,	nr.	34-40,	sector	6,
BUCURESTI”

Data
publicarii

25.01.16 Coduri	CPV 71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.02.16 Pretul	estimativ: 10.446.470,00	RON

Descriere: Obiectul	contractului	include:	1.	Servicii	de	proiectare	care	se	refera,	in	principal,	la
urmatoarele:	1.1.	Intocmirea	documentatiilor	si	obtinerea	avizelor	necesare	executiei
lucrarilor.	1.2.	Elaborarea	documentatiei	tehnice	necesare	autorizarii	constructiei	(DTAC)	si
organizarii	executiei	(DTOE)	1.3.	Elaborarea	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie
(PT+DE)	1.4.	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	durata	executiei	lucrarilor	1.5.
Elaborarea	documentatiei	tehnice	as-build	(daca	este	necesar)	1.6.	Elaborarea
documentatiei	de	exploatare,	intretinere	si	urmarire	in	timp	a	constructiei	1.7.	Emiterea
certificatului	de	performanta	energetica	2.	Executia	de	lucrari	care	se	refera,	in	principal,	la
urmatoarele:	2.1.	Executia	lucrarilor	pentru	realizarea	constructiei	si	a	instalatiilor	aferente
constructiei.	2.2.	Procurarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	2.3.
Testarea	si	punerea	in	functiune	a	lucrarilor/utilajelor/	echipamentelor	tehnologice
executate/	montate	in	cadrul	contractului	2.4.	Urmarirea	lucrarilor	executate	si	remedierea
eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	Valoarea	estimata	a
contractului	este	de	10	446	470ron	compusa	din:	577	000	ron	=	Servicii	de	proiectare	si
asistenta	tehnica	9	522	100	ron	=	Investitia	de	baza	56	000	ron	=	Organizare	de	santier
291	370	ron	=	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	(3%	din	valoarea	contractului)	Valorile	nu
contin	TVA.	Valoarea	aferenta	cheltuielilor	pentru	diverse	si	neprevazute,	va	acoperi,	dupa
caz,	cheltuieli	cu	lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii	contractului	in
conformitate	cu	prevederile	HG28/2008,	Anexa	nr.	4,	pct.	5.3	litera	d)	-	cheltuieli	rezultate	in
urma	modificarilor	de	solutii	tehnice,	cheltuieli	suplimentare	de	lucrari,	utilaje	sau	dotari	ce
se	impun	pe	parcursul	derularii	investitiei,	precum	si	cheltuielile	de	conservare	pe	parcursul
intreruperii	executiei	din	cauze	independente	de	autoritatea	contractanta.


