
I.D.:	46828599

Refacerea	subtraversarii	râului	Strei	cu	conductele	de	transport
gaze	naturale	DN	500	Crăciunel	–	Băcia	(Vest	II)	şi	DN	600	Alba
–	Băcia	(Vest	III),	în	zona	localităţii	Totia,	judeţul	Hunedoara

Documente	participare:
5	FORMULARE.docx
Draft	contract_CONDITII	GENERALE	SI	SPECIFICE	LUCRARI	HG1	refacere	subtraversareStrei.doc
Craciunelu-Bacia	si	Alba-Bacia	in	zona	localitatii	Totia.rar
FisaDate_DF1085178.pdf
DUAE_CERERE_68882.xml
VOL.2	CS	pe	specialitati.rar
Parte	scrisa	Totia.rar
1-PROTECTIV	MECANICA	A	CONDUCTEI	LA	SUBTRAVERSARE_fara	valori.pdf
EN1019622.docx

Data
publicarii

02.06.20 Coduri	CPV 45231220-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.06.20 Pretul	estimativ: 4.092.755,39	RON	-	4.092.755,39	RON

Descriere: Entitatea	contractantă	intenţionează	să	încheie	un	contract	sectorial	având	ca	obiect
Refacerea	subtraversarii	râului	Strei	cu	conductele	de	transport	gaze	naturale	DN	500
Crăciunel	–	Băcia	(Vest	II)	şi	DN	600	Alba	–	Băcia	(Vest	III),	în	zona	localităţii	Totia,	judeţul
Hunedoara.	Data	limită	până	la	care	operatorii	economici	au	dreptul	de	a	solicita	clarificări
sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire,	este	a	a	8-a	zi
dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conform	prevederilor	art.	173	Legea	nr.
99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	şi	completarea
unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice.	Termenul-limită	în	care
entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	conform	prevederilor	art.	172	alin.	2,	coroborat	cu	art.
173	din	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	şi
completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice,	este:	a	6-a	zi
dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor.


