
I.D.:	57032059

"CL1	–	Proiectare	si	executie	sistem	SCADA	si	Sistem	Integrat
de	Management	Targu	Jiu"

Documente	participare:
FisaDate_DF1112933.pdf
ANEXA	4	la	FD	CL1-semnat.pdf
ANEXA	2	la	FISA	DE	DATE-semnat.pdf
ANEXA	3	la	FISA	DE	DATE-semnat.pdf
ANEXA-	Fisa	de	acordare	punctaj-semnat.pdf
Cap	1	-	Date	referitoare	la	contract-semnat.pdf
Cap	2	-	cerintele	EC-semnat.pdf
Cap	4	-	CS	Liste-semnat.pdf
Cap	5	CS	-	Inf	parte	din	contract-semnat.pdf
Cap	6	-	Informatii	NU	parte	din	contact-semnat.pdf
Cap3	Planse-semnat.pdf
Capitolul	0	-	Formulare-semnat.pdf
DUAE_CERERE_118519.xml
CL	1	Vizita	amplasament-semnat.pdf

Data
publicarii

19.05.21 Coduri	CPV 45000000-7	42961200-2	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.07.21 Pretul	estimativ: 3.440.649,40	RON	-	3.440.649,40	RON



Descriere: Contractul	“CL1	–	Proiectare	si	executie	sistem	SCADA	si	Sistem	Integrat	de	Management
Targu	Jiu"	cuprinde	proiectarea,	ingineria,	achiziţia,	execuţia	(implicit	testarea	şi	punerea	în
funcţiune)	a	noului	sistem	SCADA-DTR	aparţinând	APAREGIO	GORJ	S.A.	precum	si	integrarea
in	SCADA-DTR	a	celor	10	Dispecerate	Locale	de	apa	si	apa	uzata	ce	urmeaza	a	fi	dezvoltate
in	aglomerarile	urbane	din	arieratul	companiei	APAREGIO	GORJ	S.A..	In	conformitate	cu
strategia	APAREGIO	GORJ	S.A.,	se	doresc	a	fi	implementate	un	numar	de	10	Dispecerate
Locale	de	Apa	uzata	dupa	cum	urmeza:	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Motru	–	DLAu	Motru
va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Motru	(statie	existenta	ce	urmeaza	a	fi	reabilitata).	•
Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Bumbesti	Jiu	–	DLAu	Bumbesti	Jiu	va	fi	implementat	in	cadrul
Statiei	de	Pompare	Iezureni	(existenta).	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Tg-Jiu	–	DLAu	Tg-Jiu
este	defapt	actualul	Dispecerat	Regional	(implementat	pe	POS1),	dispecerat	care	va	servi
ca	si	hub	de	date	pentru	noul	sistem	SCADA-DTR	Tg-Jiu.	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata
Ticleni	–	DLAu	Ticleni	va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Ticleni	(existenta).	In	acest	sens,	in
cadrul	cladirii	Administrative	a	SEAU	Ticleni	se	va	realiza	o	camera	de	comanda	noua	care	va
gazdui	(la	comun	–	prin	coabitare)	atat	sistemul	SCADA-DLAu	Ticleni	cat	si	sistemul	SCADA-
DLAp	Ticleni	(descris	la	Subcap.2.7.1.1).	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Tg.	Carbunesti	–
DLAu	Tg.	Carbunesti	va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Tg.	Carbunesti	(existenta).	In	acest
sens,	in	cadrul	cladirii	Administrative	a	SEAU	Tg.	Carbunesti	se	va	realiza	o	camera	de
comanda	noua	care	va	gazdui	(la	comun	–	prin	coabitare)	atat	sistemul	SCADA-DLAu	Tg.
Carbunesti	cat	si	sistemul	SCADA-DLAp	Tg.	Carbunesti	(descris	la	Subcap.2.7.1.1).	•
Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Novaci	–	DLAu	Novaci	va	fi	implementat	in	cadrul	SEAU	Novaci
(existenta)	care	se	va	reabilita	complet.	In	acest	sens,	in	cadrul	cladirii	Administrative	a
SEAU	Novaci	se	va	realiza	o	camera	de	comanda	noua	care	va	gazdui	(la	comun	–	prin
coabitare)	atat	sistemul	SCADA-DLAu	Novaci	cat	si	sistemul	SCADA-DLAp	Novaci	(descris	la
Subcap.2.7.1.1).	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Pestisani	–	DLAu	Pestisani	va	fi
implementat	in	cadrul	noii	Statii	de	Epurare	apa	uzata	Pestisani,	statie	care	va	fi	realizata
pe	faza	de	POIM.	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Tismana	–	DLAu	Tismana	va	fi	implementat
in	cadrul	noii	Statii	de	Epurare	apa	uzata	Tismana,	statie	care	va	fi	realizata	pe	faza	de
POIM.	•	Dispecerat	Local	de	Apa	uzata	Turceni	–	DLAu	Turceni	va	fi	implementat	in	cadrul	noii
Statii	de	Epurare	apa	uzata	Turceni,	statie	care	va	fi	realizata	pe	faza	de	POIM.	•	Dispecerat
Local	de	Apa	uzata	Rovinari	–	DLAu	Rovinari	va	fi	implementat	in	cadrul	noii	Statii	de	Tratare
apa	potabila	Rovinari	(STAP	Rovinari),	statie	care	va	fi	realizata	pe	faza	de	POIM.	Durata
contractului	va	fi	de	36	luni	(1080	zile)	de	la	data	emiterii	ordinelor	de	incepere	a	lucrarilor,
astfel:	10	luni	proiectare	(300	zile)	+	26	luni	(780	zile)	executie.	Numarul	de	zile	până	la	care
Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-
in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	DESCRIEREA	NIVELURILOR	MINIME
NECESARE	PENTRU	"II.1.4)	Descrierea	succintă	a	contractului	sau	a	achiziţiei/achiziţiilor"	SE
REGASESTE	IN	FISIERUL	"ANEXA	3	LA	FISA	DE	DATE	"	ATASAT	DOCUMENTATIEI	DE	ATRIBUIRE.


