

Actualizare documentatie Executie lucrari pentru obiectivul de investitii - Pasaj Popa Sapca, Municipiul Timisoara

I.D.: 9401246

Documente participare:

- 2-162989.zip

Data publicarii	24.09.15	Coduri CPV	45233120-6 45221112-0 45234120-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.15	Pretul estimativ:	44.239.015,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Se vor executa lucrari de largire a pasajului Popa Sapca, se extind la 4 benzi strazile Antenei si Popa Sapca si vor amenaja intersectii str. Popa Sapca-bv. Antenei - str. Demetriade, completare Inel II cu bv. Antenei , realizare giratie, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este de 44.239.015,20 lei fara TVA, din care: - 40.298.275 lei, fara TVA, reprezinta costul lucrarilor de executie, - lucrari constructii montaj - (sub. Cap. 1.2 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului, sub. Cap. 1.3. -Cheltuieli amenajari pentru protectia mediului, Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza si sub. Cap. 5.1.1 - organizare de santier; si Sub. Cap.6.2. -probe tehnologice si teste). Si - 3.940.740,20 lei, fara TVA, reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute, respectiv 10 % din valoarea lucrarilor de executie, procent aplicat la: Sub.cap. 1.2. -Cheltuieli pentru amenajarea terenului; Sub.cap.1.3. - Cheltuieli amenajari pentru protectia mediului, Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului si Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza), conform HG 28/2008. Cota de 10 % reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute nu se aplica la: - sub. Cap. 5.1.1 - organizare de santier; si Cap.6.2. -probe tehnologice si teste
