

Modernizare LEA JT zona PTA 5 Barsana - Valea Morii, INT Sighetu Marmatiei - catun Valea Hotarului, INT Vadu Izei (spre Sugau), INT Sapanta (spre Remeti)

I.D.: 2829147

Documente participare:

- 7-361005.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 03.06.14 | Coduri CPV | 45310000-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 18.06.14 | Pretul estimativ: | 1.771.154,00 RON |

Descriere: Investitia 1: Modernizare LEA JT zona PTA 5 Barsana - Valea Morii Valoarea estimata a investitiei 1 este de 623.605,66 lei, din care 590.148,25 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 33.457,41 lei, reprezentand un procent de 5,669323 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 2: INT Sighetu Marmatiei catun Valea Hotarului Valoarea estimata a investitiei 2 este de 306.023,91 lei, din care 279.510,61 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 26.513,30 lei, reprezentand un procent de 9,485615 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 3: INT Vadu Izei (spre Sugau) Valoarea estimata a investitiei 3 este de 518.891,28 lei, din care 502.365,32 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 16.525.96 lei, reprezentand un procent de 3,289630 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 4: INT Sapanta (spre Remeti) Ob. 1: zona loc. Remeti si ob. 2: zona loc. Sapanta Valoarea estimata a investitiei 4 este de 435.804,54 lei, din care 399.130,13 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 36.674,41 lei, reprezentand un procent de 9,188585 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 1.884.325,39 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor 4 lucrari de baza in suma de 1.771.154,31 lei) si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 113.171,08 lei, reprezentand un procent de 6,389679 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in cele patru devize generale aprobate.