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Descriere: În	baza	contractului	vor	fi	executate	lucrările	de	"MODERNIZARE	DJ	593B	PARŢA	-	PETROMAN",
conform	Proiectului	Tehnic	elaborat	de	SC	IRICONSTRUCT	SRL	Timişoara	şi	Autorizaţiei	de
Construire	nr.	12	din	26.06.2023	eliberată	de	Consiliul	Judetean	Timiş.	Lucrările	de
modernizare	a	sectorului	de	drum	judeţean	DJ	593B	existent,	de	la	km	3+025.00	(ieşirea	din
localitatea	Parţa,	comuna	Parţa)	până	la	km	11+825.00	(intrarea	în	localitatea	Petroman,
oraşul	Ciacova).Sectorul	de	drum	judeţean	îşi	desfăşoară	traseul	în	intravilan	şi	extravilan,
pe	o	lungime	de	8,8	km	şi	asigură	legătura	dintre	localităţile	Parţa	şi	Petroman,	judeţul
Timiş.	Drumul	judeţean	DJ	593B	aflat	pe	teritoriul	administrativ	al	judeţului	Timiş,	are	o
lungime	de	aproximativ	15,60	km	şi	îşi	are	originea	în	drumul	judeţean	DJ	593	în	intravilanul
comunei	Parţa,	iar	punctul	de	sfârşit	în	intravilanul	comunei	Petroman,	legătură	cu	DJ	693B.
Traseul	propus	pentru	modernizare	îşi	are	originea	(km	3+025.00)	la	sfârşitul	îmbrăcămintei
bituminoase	existente	din	intravilanul	localităţii	Parţa,	respectiv	ieşirea	din	localitate,	iar
sfârşitul	(km	11+825.00)	în	intravilanul	localităţii	Petroman,	respectiv	intrarea	în	localitate	şi
asigură	legătura	dintre	aceste	localităţi	din	judeţul	Timiş.	Astfel,	traseul	se	desfăşoară	în
intravilan	şi	extravilan,	pe	o	lungime	de	8,8	km,	se	află	pe	traseul	existent	al	drumului
judeţean	DJ	593B	şi	este	conform	planurilor	de	situaţie	anexate	prezentei	documentaţii.	La
ora	actuală	acest	traseu	prezintă,	ca	structură	rutieră,	conform	studiului	geotehnic,	pietruiri
vechi	cu	straturi	din	piatră	spartă	şi	balast.	Starea	tehnică	a	sectorului	de	drum	judeţean
este	nesatisfăcătoare,	având	o	lăţime	carosabilă	redusă,	variabilă	şi	cu	marginile
neuniforme	în	plan	şi	cu	frecvente	şerpuiri	care	nu	urmăresc	în	principiu	traseul	ideal,	cu	o
structură	rutieră	având	perioada	de	viabilitate	expirată,	alcătuită	din	pietruiri	vechi.	Sectorul
de	drum	judeţean	are	lăţimea	părţii	carosabile	de	cca.	4,00	m...5,00	m,	fără	benzi	de
încadrare,	caracteristică	unui	drum	de	rang	inferior,	drum	comunal.	Având	în	vedere	lăţimea
insuficientă	a	părţii	carosabile,	acostamentele	sunt	folosite	de	utilizatorii	drumului	pentru
depăşirea	altor	vehicule	sau	întâlnirea	din	sens	opus	şi	devin	periculoase	din	punct	de
vedere	al	siguranţei	circulaţiei	şi	a	confortului.	Acestea	sunt	pietruite,	din	pământ	sau
înierbate,	şi	sunt	situate,	de	regulă,	sub	cota	pietruirii	existente.	Defecţiunile	drumului,	de
tipul	gropilor	şi	denivelărilor,	generează	băltirea	apelor	pe	timp	ploios	şi	praf	pe	timp	uscat,
fiind	impropriu	pentru	desfăşurarea	circulaţiei	în	condiţii	normale	de	siguranţă,	confort	şi
impact	asupra	mediului.	Totodată,	drumul	nu	are	amenajate	dispozitive	de	colectare	a
apelor	meteorice,	astfel	că,	pe	timp	ploios,	apele	baltesc	în	corpul	drumului,	fapt	ce
maschează	adâncimea	reală	a	gropilor,	la	care	se	mai	adaugă	faptul	că	el	poate	deveni
chiar	impracticabil	în	perioadele	în	care	se	înregistrează	precipitaţii	abundente.	Toate
aceste	dezavantaje	fac	ca	drumurile	din	pământ	să	fie	improprii	pentru	desfăşurarea
circulaţiei	în	condiţii	normale	de	siguranţă,	disconfort	la	care	se	adaugă	şi	impactul	negativ
asupra	mediului.	Din	punct	de	vedere	al	siguranţei	circulaţiei,	lipseşte	semnalizarea	verticală
prin	indicatoare	de	circulaţie	care	să	avertizeze	apropierea	de	zone	periculoase	(curbe	cu
raze	mici,	fără	vizibilitate,	succesiuni	de	curbe,	intersecţii	cu	alte	drumuri	etc.).	Realizarea
lucrărilor	de	modernizare	a	drumului	judeţean	va	îmbunătăţi	considerabil	viabilitatea	şi
starea	tehnică	a	drumului	şi,	implicit,	confortul	şi	siguranţa	tuturor	participanţilor	la	traficul
rutier.	În	vederea	realizării	lucrărilor	a	fost	elaborat	Studiului	de	Fezabilitate	de	către
prestatorul	de	specialitate	SC	IRICONSTRUCT	SRL,	împreună	cu	toate	studiile	de	teren
necesare,	fiind	obţinute	avizele/acordurile/autorizaţiile	necesare	pentru	această	etapă	de
proiectare.	Documentaţia	tehnico-economică	de	execuţie	–	faza	Studiul	de	Fezabilitate	–	şi
principalii	indicatori	tehnico-economici	au	fost	aprobaţi	prin	HCJ	49/28.02.2023	fiind	obţinut
şi	avizul	favorabil	CTE	nr.	192/15.02.2023.	S-a	obţinut	AUTORIZATIA	DE	CONSTRUIRE	nr	12	din
26.06.2023	eliberată	de	Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Timiş	şi	s-a	recepţionat	Proiectul
Tehnic	de	Execuţie.	Pe	baza	Proiectului	tehnic	de	execuţie	recepţionat,	vor	fi	executate
lucrările	necesare	realizării	obiectivului	propus


