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Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	LOT	1	”Modernizarea	si
renovarea	caminului	Cultural	din	Petrilaca	de	Mures”	si	LOT	2
”Modernizarea	si	renovarea	caminului	Cultural	Peris”	LOT	1
”Modernizarea	si	renovarea	caminului	Cultural	din	Petrilaca	de
Mures”	LOT	2	”Modernizarea	si	renovarea	caminului	Cultural
Peris”

Documente	participare:
7-SCN1027260.zip

Data
publicarii

19.11.18 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.12.18 Pretul	estimativ: 1.794.706,00	RON

Descriere: Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	LOT	1	”Modernizarea	si	renovarea	caminului	Cultural	din
Petrilaca	de	Mures”	si	LOT	2	”Modernizarea	si	renovarea	caminului	Cultural	Peris”	Conform
devizului	general	aprobat	al	investitiei	valoarea	estimată	a	celor	2	loturi	este	de
1.794.706,99	lei	la	care	se	adauga	TVA	defalcata	dupa	cum	urmeaza:	2.	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	42.249,01	TOTAL	CAPITOLUL	2	42.249,01	4.1.
Construcţii	şi	instalaţii	1.687.836,23	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic	1520,57	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj	(procurare)	63.101,18	TOTAL	CAPITOLUL	4
1.752.457,98	Total	Valoare	Estimată	a	contractului	de	lucrări	-	1.794.706,99	Din	care	:	I.	Lot
1	”	”Modernizarea	si	renovarea	caminului	Cultural	din	Petrilaca	de	Mures”	Cap.	deviz
Denumire	capitol	de	cheltuieli	Valoare	lei	Fără	TVA	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor
necesare	obiectivului	24.637,31	TOTAL	CAPITOLUL	2	24.637,31	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii
965.795,64	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic	918,75	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
funcţionale	cu	montaj	(procurare)	33.240	TOTAL	CAPITOLUL	4	Total	Valoare	Estimată	a
contractului	de	lucrări	-	Lot	1	-	1.024.591,70	II.	Lot	2	”Modernizarea	si	renovarea	caminului
Cultural	Peris”	Cap.	deviz	Denumire	capitol	de	cheltuieli	Valoare	lei	Fără	TVA	2.	Cheltuieli
pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	17.611,70	TOTAL	CAPITOLUL	2	17.611,70
4.1.	Construcţii	şi	instalaţii	722.040,59	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic	601,82	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj	(procurare)	29.861,18	TOTAL	CAPITOLUL	4
752.503,59	Total	Valoare	Estimată	a	contractului	de	lucrări	–	Lot	2	-	770.115,29	Numărul	de
zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12
zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	8	zile	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor”


