

**Obținerea unui concept care să conducă la modificarea documentației tehnice privind achiziția lucrărilor de proiectare (SF,PTE) și execuție investiție. Determinarea valorii estimate a achiziției pt montare sisteme de antiefracție, control acces, supraveghere video, detectie și semnalizare incendiu**

I.D.: 31769223

---

Data publicării	02.11.18	Coduri CPV	45312200-9 45312100-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.11.18
----------------------------------	----------

---

Descriere: Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure respectarea prevederilor normelor legale aferente acestui domeniu, respectiv a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (numită în continuare Legea nr. 333/2003), a Hotărârii de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (numită în continuare HG nr. 301/2012) și a Instrucțiunilor Ministerului Afacerilor Interne nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (numită în continuare Instrucțiunea nr. 9/2013), precum și a celorlalte norme legale incidente domeniului la data contractării serviciului, este necesară executarea acestor lucrări cu o societate atestată ANRE. Ofertantul trebuie să aibă capacitatea proprie/prin asociere/subcontractare de a executa lucrările solicitate și anume de realizare a documentației de proiectare a sistemelor de antiefracție, control acces, supraveghere video, detectie și semnalizare incendiu, de obținere a avizelor legale și executia lor în Stațiile de transformare ale SDEE Muntenia Nord aflate în Structurile Regionale Braila (Statia 110/6 kV SRPA 1A Calmatui (Lacu Rezii); Statia 110/20 kV Coltea; Statia 110/6 kV Spiru Haret; Statia 110/6 kV Km 221; Statia 110/20 kV Maxineni), Galati (Statia 110/6 kV SNG; Statia 110/20/6 kV Galati Nord; Statia 110/20/6 kV Dunarea; Statia 110/20 kV Laminorul; Statia 110/20 kV Tecuci Est; Statia 110/20/6 kV Tecuci; Statia 110/6 kV Uzina de Apa; Statia 110/20/6 kV Frumusita; Statia 110/20 kV Ivesti; Statia 110/6 kV ICM Tecuci), Ploiesti (Statia 110/20 kV Ploiești Crâng - Parcul Industrial; Statia 20/6 kV Ploiești Sud; Statia 20/6 kV Azuga). În urma procesului de consultare, se are în vedere identificarea unor potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale care, în urma derulării contractului să asigure atingerea scopului propus. În urma consultării, se dorește modificarea caietului de sarcini care va sta la baza derulării unui proces de achiziție a serviciilor precizate.

---