

## **Execuție lucrări pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit Elena Farago inclusiv Creșa nr.8", cod SMIS 126160**

I.D.: 78980405

### Documente participare:

- 4.2.CAIETE SARCINI ELECTRICE.pdf
- 1.MEMORIU GENERAL.pdf
- 2.1.MEMORIU ARHITECTURA.pdf
- 2.2.CAIETE SARCINI ARHITECTURA.pdf
- 2.3.PIESE DESENATE ARHITECTURA\_opt.pdf
- 3.1.MEMORIU REZISTENTA.pdf
- 3.2.CAIETE SARCINI REZISTENTA.pdf
- 3.3.PIESE DESENATE REZISTENTA\_opt.pdf
- 4.1.MEMORIU ELECTRICE.pdf
- 4.3.PIESE DESENATE ELECTRICE\_opt.pdf
- 5.1.MEMORIU DETECTIE SI ALARMARE.pdf
- 5.3.PIESE DESENATE DETECTIE SI ALARMARE.pdf
- 6.1.MEMORIU GAZE.pdf
- 6.2.CAIETE SARCINI GAZE.pdf
- 6.3.PIESE DESENATE GAZE.pdf
- 7.1.MEMORIU SANITARE.pdf
- 7.2.CAIETE SARCINI SANITARE.pdf
- 7.3.PIESE DESENATE SANITARE\_opt.pdf
- 8.1.MEMORIU TERMICE.pdf
- 8.2.CAIETE SARCINI TERMICE.pdf
- 8.3.PIESE DESENATE TERMICE.pdf
- Autorizatie de Construire.pdf
- Aviz Distrigaz ultimul.pdf
- Aviz mediu.pdf
- Referat.pdf
- Referate.pdf
- ISUCU VALABIL- TERMEN.pdf
- ANEXA contract-signed.pdf
- Contract - executie-signed.pdf
- 4.1.Clarificari la MEMORIU ELECTRICE.pdf
- 4.2.Clarificari la CAIETE SARCINI ELECTRICE.pdf
- 7.1.Clarificari la MEMORIU SANITARE.pdf
- 7.2.Clarificari la CAIETE SARCINI SANITARE.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- FisaDate\_DF1172196.pdf
- Formulare.doc
- Formular\_Propunere tehnica.docx
- 0.OPIS.pdf
- 9.LISTE DE CANTITATI.. 1\_opt.pdf
- DUAE\_CERERE\_212641.xml
- FISE tehnice revizuite.sembrate.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU 1.1 S.pdf
- EN1043923.docx

---

Data publicarii	24.02.23	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.03.23	Pretul estimativ:	4.171.171,34 RON - 4.171.171,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit Elena Farago inclusiv Creșa nr.8”, Municipiul Craiova a încheiat cu MDRAP în calitate de AM și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr.4130/ 19.04.2019, cod SMIS 126160, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice. Prin implementarea proiectului mai sus menționat se urmărește reabilitarea termică a corpului de clădire aparținând Grădiniței cu Program Prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea efic. energ. a clădirilor publice din Mun.Craiova aparținând sectorului Educație, prin derularea de lucrări de intervenție specifice, pentru îmbunătățirea perform.energ. a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- 1.Reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin implementarea proiectului se va obține o clădire eficientă energetic ușor de administrat, care să asigure un climat interior corespunzător în ceea ce privește calitatea aerului, confortul termic, vizual și acustic atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice și nedidactice ce își desfășoară activitatea în cadrul structurii de învățământ.
- 2.Imbunătățirea confortului termic în clădirea aparținând Grădiniței cu Program Prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8 prin realizarea unor lucrări de eficientizare energ. a acesteia. Valoarea estimată este conf. Bugetului proiectului actualizat aprobat prin HCL nr.501/29.09.2022 și Devizului general al investiției actualizat întocmit la faza PT de proiectant de specialitate SC ALMER PROIECT SRL, formată din: -valoarea cheltuielilor pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 28.003,42 lei fără TVA; -valoarea cheltuielilor pentru construcții și instalații: 2.577.392,32 lei fără TVA; - valoarea cheltuielilor cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 82.287,02 lei fără TVA; -valoarea cheltuielilor cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.444.932,60 lei fără TVA; -valoarea cheltuielilor pentru construcții și instalații aferente organizării de șantier: 30.844,78 lei fără TVA; -valoarea cheltuielilor conex organizării șantierului: 7.711,20 lei fără TVA. Notă: Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă chelt. diverse și neprevăzute, prevăzută în devizul general, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în cond. prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul doc.tehnice pusă la dispoziție în cadrul doc. de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia. Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conf.cu preved.art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu modif. și complet.ulterioare, termenul limită până la care orice ope.eco. interesat are dreptul de a solicita clarificări sau inf.suplimentare în legătură cu doc. de atrib. este de 11 zile înainte de data limită de dep.a ofertelor. B. În conf. cu preved. art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modif. și complet. ulterioare, aut. contr. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/inf. suplimentare în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor printr-un răspuns consolidat, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare.

---