
"Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" CPV principal 45241100-9 Lucrari de constructii de chei (Rev.2) CPV secundar 45200000-9 lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

I.D.: 49294206

Documente participare:

- 4. factori de evaluare lucrari cheu_relansare rev.doc
- 5. Formulare APDM lucrari cheu_relansare licitatie rev.doc
- 6. Contract_lucrari cheu_relansare licitatie rev.docx
- caiet de sarcini rev.pdf
- Grafic CF.pdf
- Aviz conf cond DF1091880.pdf
- 180518_007 Profile transversale.pdf
- 180518_008 Profile transversale.pdf
- 180518_009 Profile transversale.pdf
- 180518_010 Profile transversale.pdf
- 180518_011 Profile transversale.pdf
- 180518_012 Profile transversale.pdf
- 180518_013 Profile transversale.pdf
- 180518_014 Profile transversale.pdf
- 180518_015 Profile transversale.pdf
- Volumul 2.5_Liste de cantitati Ob1-Cheu_19.06.2019.pdf
- 7. Conventie SSM si PSI_lucrari cheu_relansare licitatie.docx
- 11. 191122 Autorizatie de construire Obiect 1.pdf
- 180518 Studiu Topografic RO.pdf
- 180518_001 Studiu topografic.pdf
- 180518_002 Studiu topografic.pdf
- 180518_003 Studiu topografic.pdf
- 180518_004 Studiu topografic.pdf
- 180518_005 Studiu topografic.pdf
- 3.1. Parte Desenata Cheu.pdf.part1.rar
- 3.1. Parte Desenata Cheu.pdf.part2.rar
- 3.1. Parte Desenata Cheu.pdf.part3.rar
- 1. Volum 1 partea I.rar
- 1. Volum 1 partea II.rar
- 2. DTOE si Deviere.rar
- 2.2. Retele de alimentare cu apa.rar
- 2.3. Retele de alimentare cu energie electrica.rar
- 3. Studii de teren - Hidrologic si hidraulic.rar
- 3. Studii de teren- Geotehnice.rar
- 3. volum desenate I.rar
- 3.2. Volumul 3 parte desenata_apa.pdf
- 3.5. DTOE Plan Organizare de santier.pdf
- FisaDate_DF1093473.pdf
- DUAE_CERERE_82844.xml

Data publicarii	02.09.20	Coduri CPV	45241100-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.10.20	Pretul estimativ:	102.676.093,80 RON - 102.676.093,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Scopul contractului este executia de "Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare". Lucrarile care fac obiectul contractului sunt lucrari hidrotehnice portuare, respectiv: □ lucrari de dragare in bazinul situat in zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea in siguranta a navelor; □ modernizarea cheului existent pentru a efectua operatiunile de incarcare directa si operatiunile de descarcare cu unitatile de incarcare intermodale (ILUs) intre nave si cheu; □ umplerea partiala a bazinului portuar pentru a crea spatiu suplimentar pentru acostare si pentru operatiunile de manipulare viitoare; □ nivelarea profilului elevatiei platformei. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde o singura data tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conf. Art. 173, alin 1 din Legea 99.2016). Descrierea detaliata este prezentata in Caietul de sarcini si alte documente edificatoare anexate la documentatia de atribuire. CUI 11776466_2018_PAAPD1000070
