

Proiectare și execuție a obiectivului de investiții “Rută alternativă Suceava-Botoșani, etapa III(tronson de la pod peste râul Suceava până la DN29)-drum, canalizare pluvială și pasaj superior CF”

I.D.: 96559308

Documente participare:

- FisaDate_DF1213374.pdf
- Conditii generale R.docx
- Formulare RA.docx
- Conditii Specifice R.docx
- CAIET DE SARCINI R.pdf
- Aviz conditionat Inspectoratul de Politie.pdf
- Certificat de Urbanism nr. 24 din 17.01.2023.pdf
- Clasarea Notificarii Agentia Protectia Mediului.pdf
- Contract de Finantare Anghel Saligny.pdf
- DESENATE - Drumuri T5.pdf
- DESENATE - Drumuri T7.pdf
- DESENATE - Drumuri T6.pdf
- DESENATE - plansa P1.pdf
- DESENATE - Plansa P2.pdf
- DESENATE - Plansa P3.pdf
- DESENATE - Plansa P4.pdf
- DESENATE - Plansa P5.pdf
- DESENATE - Plansa P6.pdf
- Plan de Situatie D1.pdf
- Plan de Situatie D2.pdf
- Plan de Situatie D3.pdf
- Plan de Situatie D4.pdf
- Plan de Situatie D5.pdf
- Studiu de Fezabilitate Parte scrisa.pdf 15
- DESENATE - Plansa P8.pdf
- DESENATE - Plansa p7.pdf
- DESENATE - Plansa P9.pdf
- DESENATE - Profil Long L1.pdf
- DESENATE - Profil Long. str. N.Catanescu L3.pdf
- DESENATE - Profil Transv T1.pdf
- DESENATE - Profil Transv T2.pdf
- DESENATE - Profil Transv T4.pdf
- DESENATE - Profil TransvT3.pdf
- DESENATE -Profil long L2 str N CATANESCU.pdf
- Grafic de racordare a planselor avizate de ACET aliment apa.pdf
- Plan de incadrare in zona.pdf
- Aviz conditionat Delgaz Grid El Parte Desenata.pdf
- Aviz Apele Romane-SGA.pdf
- Aviz conditionat Delgaz Grid El Parte Scrisa.pdf
- Aviz conditionat ACET alimentare cu apa pentru.pdf
- Aviz conditionat Delgaz Grid-parte gaz.pdf
- Aviz conditionat SNCFR.pdf
- Aviz conditionat Thermonet Parte Desenata.pdf
- Aviz conditionat Thermonet- Parte Scrisa.pdf
- Aviz conditionat TRANSGAZ Parte Desenata.pdf
- Aviz conditionat TRANSGAZ Parte Scrisa.pdf
- Acord contractual R.doc
- DUAE_CERERE_277974.xml
- Formulare RA .docx
- Clasarea Notificarii Agentia Protectia Mediului .pdf

Termenul limita pentru depunere:	03.06.24	Pretul estimativ:	62.947.430,00 RON - 62.947.430,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl reprezintă: Proiectare și execuție a obiectivului de investiții "Rută alternativă Suceava-Botoșani, etapa III(tronson de la pod peste râul Suceava până la DN29)-drum, canalizare pluvială și pasaj superior CF". Valoarea estimată a achiziției este de 62.947.430,00 lei fara TVA și se compune din: -Proiectare și asistență tehnică: 2.190.000,00 lei fara TVA(Documentații tehnice în vederea obținerii avizelor, autorizațiilor 100.000 lei, Verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic 150.000 lei, Proiect tehnic și detalii de execuție 1.700.000 lei, Studiu Geotehnic 40.000 lei, Asistență tehnică din partea proiectantului 200.000 lei); -Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor:2.000.000,00 lei fara TVA; -Cheltuieli pentru investiția de baza-cheltuieli de execuție: 57.257.430,00 lei fara TVA; -Cheltuieli pentru organizarea de santier: 1.500.000,00 lei fara TVA. VALOAREA ESTIMATA NU CONTINE CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE. În conf. cu art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 17 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește două termene limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: -cu 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări formulate începând cu data publicării anunțului de participare în SEAP și până la 27 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor ; -cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 17 de zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
