

Execuția lucrărilor pentru implementarea investiției publice: REABILITARE STRADA ALUNIS SI STRADA PELINULUI DIN LOCALITATEA COBADIN, JUDETUL CONSTANTA

I.D.: 96103679

Documente participare:

- 6_Draft_contract_drumuri_cobadin Alunis.doc
- Caiet de sarcini Cobadin Alunis.pdf
- Formular Propunere tehnica - Lucrari completat.docx
- Formulare cobadin.doc
- Instructiuni Ofertanti Cobadin Alunis.pdf
- FisaDate_DF1212443.pdf
- ACAD-C3D PT str Alunis si Pelinului Cobadin 2 semn.pdf
- ACAD-C3D str Alunis si Pelinului Cobadin-transv 2 semn.pdf
- CAIET DE SARCINI asfaltt.pdf
- CS fundatii din piatra sparta.pdf
- CS Terasamente 2019 2.pdf
- devize FV.rar
- Dispozitive de scurgerea apelor pluviale rigole de acostament b.pdf
- memoriu PT 2 strazi Cobadin 2 semn.pdf
- DUAE_CERERE_276692.xml
- Raspuns consolidat clarificari alunis.pdf

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.05.24	Pretul estimativ:	2.416.600,77 RON - 2.416.600,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul vizează execuție lucrări pentru implementarea investiției publice: REABILITARE STRADA ALUNIS SI STRADA PELINULUI DIN LOCALITATEA COBADIN, JUDETUL CONSTANTA. Obiectul contractului este reabilitarea si modernizarea a 2 strazi existente din inravanul Comunei Cobadin, judetul Constanta, prin imbunatatirea conditiilor de trafic (auto si pietonal) si cresterea sigurantei rutiere. In cadrul proiectului sunt propuse a se reabilita si moderniza urmatoare străzi: Str.Alunis si Str.Pelinului cu o lungime cumulata de 1.405,45 m. Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următoarele categorii de cheltuieli: Cap 4.1 Constructii si instalatii 2,411,600.77 subcap 4.1.1 Terasamente strazi 1,188,019.98 subcap 4.1.2 Suprastructura strazi 926,775.76 subcap 4.1.3 Accese proprietati 296,805.03 TOTAL CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2,411,600.77 Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 5.000,00 Total Cap. 5.1 Organizare de șantier 5.000,00 Valoarea estimata fara TVA: 2.416.600,77 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari INAINTE CU 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.
