

"Execuția lucrărilor de construcție teren de sport în localitatea Moara în cadrul proiectului TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL ȘI ANEXE CU INSTALAȚII AFERENTE".

I.D.: 47721438

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1088122.pdf
- Formularē pentru ofertanti Teren Moara.doc
- Proiect Tehnic Teren Moara.part1.rar
- Proiect Tehnic Teren Moara.part2.rar
- Proiect Tehnic Teren Moara.part3.rar
- Proiect Tehnic Teren Moara.part4.rar
- DUAЕ_CERERE_73821.xml
- RSC 1.pdf

Data publicarii	02.07.20	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.07.20	Pretul estimativ:	698.619,00 RON - 698.619,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: "Execuția lucrărilor de construcție teren de sport în localitatea Moara în cadrul proiectului TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL ȘI ANEXE CU INSTALAȚII AFERENTE". Valoare estimată totală lucrări = 698.619,00 lei, fără TVA, din care: Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 209.210,00 lei Cap. 4/4.1 - Construcții și instalații - 446.619,00 lei Cap. 4/4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 2.070,00 lei Cap. 4/4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 20.700,00 lei Cap. 5/5.1.1- Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 20.020,00 lei Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 17 zile . Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
