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Solutii	pentru	evacuarea,	transportul	si	depozitarea	deseurilor
rezultate	în	urma	procesului	de	ardere	a	carbunelui	în	cazanele
grupurilor	energetice	-	lucrari	la	depozitul	nr.	2	–	lotul	1-
supraînaltare	celulele	1	si	2	la	cota	133,75	mdMN	si	lotul	2	-
supraînaltare	celula	4.3	la	cota	118,75	mdMN
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Descriere: Lucrarea	este	necesara	pentru	asigurarea	spatiilor	de	depozitare	a	zgurii	si	cenusii
rezultate	în	urma	arderii	carbunelui	în	cazanele	grupurilor	energetice	si	a	gipsului	rezultat	de
la	instalatia	de	desulfurare.Valoarea	estimata	totala	a	lotului	1	este	7.760.367,89
leiValoarea	aferenta	procentului	pentru	"diverse	si	neprevazute"	este	1,28	asa	cum	rezulta
din	devzul	general	al	investitiei,	pentru	lotul	1	este	în	suma	de	99.332,70	lei,	iar	pentru	lotul
2	este	in	suma	de	103.979,55	lei.Pentru	lotul	1:	valoarea	estimata	totala	este	7.760.367,89
lei,	iar	valoarea	estimata	fara	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	este	de	7.661.0358,10
lei.Pentru	lotul	2:	valoarea	estimata	totala	este	8.123.402,21	lei,	iar	valoarea	estimata	fara
cheltuieli	diverse	si	neprevazute	este	de	8.019.422,60	lei.Valoare	estimata	a	executiei
lucrarii	este	pentru	lotul	1	de	7.661.035,10	lei	si	pentru	lotul	2	de	8.019.422,60	lei


