

Servicii pentru elaborarea P.T., D.D.E., D.T.A.C., D.T.O.E., asistența tehnică din partea proiectantului in perioada de execuției a lucrărilor și execuție de lucrări de construcții, aferente obiectului de investitii "Reabilitare moderata Spital Orasenesc Nehoiu, Judetul Buzau"

I.D.: 89006183

Data publicarii 07.11.23 Coduri CPV 45215120-4

Pretul estimativ: 21.432.050,07 RON - 21.432.050,07 RON

Descriere: La data de 10.02.2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 17441 de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se aprobă finanțarea nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului cu titlul "Reabilitare moderata Spital Orasenesc Nehoiu, Judetul Buzau" și UAT Orașul Nehoiu. Acest proiect este finanțat în cadrul PNRR/2022/C10/13, Runda 2 "Reabilitarea moderată a ctădirilor publice pentru a imbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale". Investiția propusă prin prezentul proiect vizează 3 corpuri de clădire din întreg ansamblul spitalului, respectiv: C1 (spital orășenesc) + C2 (policlinică) și C7 (grup gospodăresc). Specificațiile tehnice sunt detaliate in cadrul DALI, care face parte din documentatia de achizitie. Achizitia de servicii si lucrari de constructii este necesara pentru implementarea proiectului antementionat, in conformitate cu prevederile contractului de finantare. Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de: a) servicii de proiectare tehnică și; b) asistență tehnică din partea proiectantului; c) execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii, Obiectul contractului se realizează în 3 etape, după cum urmează: Etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de: Etapa I - Elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT + DDE + DTAC + DTOE: a) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; b) cu respectarea conținutului Ghidul solicitantului - PNRR/2022/C10/13, Runda 2 "Reabilitarea moderată a ctădirilor publice pentru a imbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale". Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor si in perioada de garantie a lucrarilor; Etapa III - De execuție a lucrărilor de construcții (va fi demarată doar după prestarea serviciilor de întocmire a documentaiei pentru obținerea autorizației de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic. Obiectul contractului se realizează în 3 etape, după cum urmează: a) Etapa I (elaborare documentațiilor tehnice) maxim 2 luni calendaristice de la data ordinului de începere: 1 luna pentru elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuției si 1 luna pentru elaborarea documentației tehnice pentru organizarea execuție b) Etapa a II-a: Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. Perioada aferentă acestei etape este de 24 luni calendaristice, la care se adaugă perioada de garanție acordată lucrărilor de 60 de luni, care începe să curgă de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Execuția lucrărilor, coincide ca perioadă cu prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, conform specificațiilor Caietelor de sarcini aferente achiziției. c) Etapa a III-a: Execuția lucrărilor de construcție - 24 luni calendaristice de la data ordinului de începere a execuției lucrărilor până la data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

