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Data 11.07.13 Coduri CPV 45000000-7
publicarii

Termenul 31.07.13
limita

pentru

depunere:

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari de reparatii capitale ,Pavilion 04 - Penitenciar Codlea”
Estimarea valorii totale a achiztiei pentru intreaga durata a contractului ( numai in cifre):
Valoarea estimata fara TVA : 1.320.000LEI Valoare estimata fara TVA in EURO: 303.951,37
EURO Echivalenta s-a efectuat la cursul valutar BNR din 20.05.2013 - 1euro = 4,3428 lei
Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 11%(reprezentand 145.200
lei) din valoarea estimata fara TVA. Termenul pentru executarea lucrarii - 18 luni de la data
emiterii Ordinului de incepere a lucrarii. Termenul de executie se considera a fi perioada
cuprinsa intre Ordinul de Tncepere a lucrarilor si Ordinul de sistare a lucrarilor pentru fiecare
an contractual, in functie de prevederile bugetare.



