

Servicii de proiectare - Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovare energetică Școala gimnazială nr. 11 Ion Luca Caragiale, Brăila"

I.D.: 82165642

Documente participare:

- 10.1 Doc Electrica SC 11s-signed.pdf
- 10. Aviz Electrica SC 11-signed.pdf
- 11. Aviz salubritate SC 11-signed.pdf
- 11.1 Doc Salubrit SC 11s-signed.pdf
- 12.DALI Parte scrisa.pdf
- 13.DALI_Parte desenata_SC11 partea 1.pdf
- 13.DALI_Parte desenata_SC11 partea 2.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- factori de evaluare-signed.pdf
- formulare-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- Modalitatea de constituire a garantiilor-signed.pdf
- FisaDate_DF1179380.pdf
- 2. Doc. obt. CU-signed.pdf
- 1.Tema de Proiectare-signed.pdf
- 3. CU initial-signed.pdf
- 4. Studiu Geotehnic-signed.pdf
- 5. Studiu topografic-signed.pdf
- 6. Audit energetic-signed.pdf
- 7. Expertiza tehnica Sc 11 partea 1-signed.pdf
- 7. Expertiza tehnica Sc 11 partea 2.pdf
- 8. Aviz APM SC 11-signed.pdf
- 8.1 Doc APM SC 11s-signed.pdf
- 9. Aviz DSP SC 11-signed.pdf
- 9.1 Doc DSP-SC 11s.zip
- DUAE_CERERE_223281.xml
- clarificare sc 11-signed.pdf

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45321000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	12.06.23	Pretul estimativ:	10.577.787,05 RON - 10.577.787,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare - Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovare energetică Școala gimnazială nr. 11 Ion Luca Caragiale, Brăila" Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire.

Contract de servicii de proiectare faza II, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări care cuprinde:

I. Documentații necesare pentru obținerea autorizației de construire

1. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC
2. Proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE
3. Documentație tehnică pentru obținerea avizului ISU II.

Proiect tehnic de execuție întocmit conform prevederilor legale, precum și asigurarea asistenței tehnice

1. Părți scrise: memoriu tehnic general, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, listele cu cantitățile de lucrări (formularele F1, F2, F3, F4, F5, precum și listele cu cantități de lucrări pentru organizare de șantier- cu și fără valori), graficul general de realizare a investiției- Formularul F6,
2. Părți desenate: planșele generale, planșele aferente specialităților,
3. Detalii de execuție,
4. Proiect pentru instalația de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice on-grid, instalație de putere, instalație de protecție împotriva șocurilor electrice;
5. Proiect pentru modificare/ extindere instalația de utilizare gaze naturale.
6. Documentația tehnico-economică necesară pentru avizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video, inclusiv analiza de risc la securitate fizică.
7. Alte documentații solicitate de instituții conform reglementărilor legale necesare pentru realizarea investiției.

III. Asistența tehnică din partea proiectantului

1. emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren,
2. emiterea de soluții tehnice pe perioada de garanție a lucrărilor, dacă este cazul,
3. participarea la fazele determinante stabilite,
4. emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după caz, conform legislației în vigoare,
5. urmărirea respectării prevederilor din proiect și a normelor în vigoare de către constructor/executant,
6. deplasarea pe șantier în conformitate cu termenele din graficul de execuție sau la solicitarea dirigintelui de șantier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,
7. la finalizarea lucrărilor, prestatorul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu execuția, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispoziții de șantier, procese verbale privind execuția construcției, inclusiv întocmirea devizului general actualizat,
8. participarea la Recepția la terminarea lucrărilor și prezentarea Referatului proiectantului cu privire la modul în care lucrările au respectat proiectul tehnic.
9. Alte activități necesare pentru buna desfășurare a investiției.

IV. Execuție lucrări conform documentației tehnico-economice faza II, conform documentației tehnico-economice faza II elaborate.

Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
