

Executie lucrari C+M suplimentare, neincluse in contractul initial, necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitie Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi pentru proiectul "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"

I.D.: 8502811

Data publicarii	17.01.13	Coduri CPV	45246000-3 45246400-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Descriere: Executie lucrari C+M suplimentare, neincluse in contractul initial, necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitie Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi pentru proiectul "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"
