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Descriere: Este necesara achiztia de piese de schimb pentru intretinerea si repararea statiei de
preparare a mixturilor asfaltice TELTOMAT avand in vedere gradul ridicat de uzura al celor
existente. Statia de preparare se afla in Baza de productie a sediului si asigura buna
functionare a Santierului de Constructii Drumuri din cadrul SC Confort Urban SRL, in vederea
ducerii la indeplinire a lucrarilor de interes public conform programului de intretinere al
Municipiului Constanta. Astfel, prin achiztia de piese de schimb se doreste intretinerea si
reparatia statiei de preparare a mixturilor asfaltice TELTOMAT si asigurarea capacitatii de
productie a mixturilor asfaltice necesare constructiilor de drumuri. Nr.de zle pana la care se
pot solicita clarif.inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, VA FI DE: 5
Zile. AC va raspunde la sol. de clarificare/informatii suplim.inainte de data limita de depunere
a ofertelor/candidaturilor: in a 3-a zi; AC are oblig de a anula proced de atrib a contr de
achiz pub/acord - cadru in urm cazuri: daca nu a fost dep nicio of/solicit de particip sau daca
nu a fost dep nicio of admisib;b) daca au fost dep of admisib care nu pot fi comp. din cauza
mod neuniform de abord a sol teh si/ori fin;c) daca incalc ale prev leg afect proced de atrib
sau daca este imposib incheierea contr;d) CNSC sau instanta de judec disp modif/elim unor
specif teh/cerinte din CS ori din alte doc emise in leg cu proced de atrib a. 1. nu mai poate fi
atins in mod coresp scopul achiz iar AC se afla in imposib de a adopta mas de remed, fara
ca ac sa afect princip achiz pub;e) daca contr nu poate fi incheiat cu ofert a carui of a fost
stab castig din cauza fapt ca ofert in cauza se afla intr-o sit de forta maj sau in imposib
fortuita de a exec contr si nu exista o of clasata pe locul 2 admisib. f)Proced. de atrib. a
contr. de achiz. pub. este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca
incheierea contr. de achiz. pub. este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu
aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respect. disp. ref. la angajarea
cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. g)
Avand in vedere dispoztiile L98/2016 privind achiz. pub. si HG 395/2016, cu modif. si
complet. ulterioare., AC preciz. ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator
numai in masura in care fondurile necesare achiz vor fi asigurate prin alocarea creditelor
bugetare cu aceasta destinatie. h) in cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare
nu vor fi alocate, AC, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva
dreptul de a anula procedura de atrib., in conditiile in care nu exista o alta sursa de
finantare, in conf. cu prev. Art. 212 alin (1) lit. c teza 2 din L 98/2016 cu modif. si complet.
ulterioare, fiind impos. incheierea contr. de achiz pub.; i) Ofertantii din cadrul acestei
proceduri inteleg ca AC nu poate fi consid. raspunz pt. vreun prejudiciu in cazul anularii
proced. de atrib., indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC a fost notificata
asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta
utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 6 luni de la incheierea si
publicarea Raportului Procedurii.



