

**Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului, rest de executat pentru obiectivul de investitii: "Consolidare, reabilitare si amenajare mansarda in volumul podului existent pentru corp de cladire C19, Facultatea de Antropologie, bd. Eroii Sanitari nr.8. sector 5, Bucuresti"**

I.D.: 84940107

Documente participare:

- FisaDate\_DF1185275.pdf
- DT.7z.019
- DT.7z.020
- DT.7z.017
- DT.7z.018
- DT.7z.016
- DT.7z.014
- DT.7z.015
- DT.7z.012
- DT.7z.013
- DT.7z.010
- DT.7z.011
- Contract PE FIDIC HOTARARE 1347 DIN 2022 FACULTATEA DE ANTROPOLOGIE dupa completari tehnic 13.07.2023.docx
- Formulare PE\_Contract AP.doc
- DT.7z.008
- DT.7z.009
- DT.7z.006
- DT.7z.007
- DT.7z.004
- DT.7z.005
- DT.7z.002
- DT.7z.003
- DT.7z.001
- DT.7z.021
- DT.7z.022
- DT.7z.023
- 2023.07.13 - INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI Licitatie Antropologie.docx
- DUAE\_CERERE\_231044.xml

---

Data publicarii	22.07.23	Coduri CPV	45212314-0 45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.08.23	Pretul estimativ:	33.056.581,68 RON - 33.056.581,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului, rest de executat pentru obiectivul de investiții: "Consolidare, reabilitare și amenajare mansarda în volumul podului existent pentru corp de clădire C19, Facultatea de Antropologie, bd. Eroii Sanitari nr.8. sector 5, București" Valoarea estimată a contractului este de 33.056.581,68 lei, fără TVA, respectiv: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului: 970.969,10 lei fără TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 30.963.690,74 lei, fără TVA; □ Subcap. 4.1 - Construcții și instalații: 25.898.451,13 lei, fără TVA; □ Subcap. 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 160.837,61 lei, fără TVA; □ Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 2.929.988,00 lei, fără TVA; □ Subcap. 4.4 - Utilaje fără montaj și echipamente de transport: 0,00 lei, fără TVA; □ Subcap. 4.5 - Dotări: 1.974.414,00 lei, fără TVA; □ Subcap. 4.6 - Active necorporate: 0,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli □ Subcap. 5.1- Organizare de șantier: 1.121.921,84 lei, fără TVA; □ Subcap. 5.1.1 - Lucrări de construcții: 897.537,47 lei, fără TVA; □ Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării șantierului: 224.384,37 lei, fără TVA; Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar: 0,00 lei, fără TVA; □ Subcap. 6.2 - Probe tehnologice și teste: 0,00 lei, fără TVA; Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22 a zi, respectiv în a 12 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---