

Proiectare si executie pentru obiective de investitii- -Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban-obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural-Pachet 12

I.D.: 3725445

Data publicarii	22.09.14	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.877.043,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 3.877.043 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi(detaliata in anexa B), din care diverse si neprevazute 346.527 lei Valoarea estimata a Lotului 1 Botosani- comuna Vorona , sat Vorona este de 868.804 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute 77.716 fara TVA, compusa din: - proiectare-33.466 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-743.692 lei - organizare de santier- 13.930 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10 % conform HG 28/2008)-3.347 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % conform HG 28/2008)- 74.369 lei Valoarea estimata a Lotului 2 Neamt- comuna Zanesti este de: 2.034.413 lei,fara TVA, din care diverse si neprevazute=181.784 lei fara TVA, compusa din: - proiectare- 78.280 lei - cheltuieli pentru investitia de baza- 1.739.558 lei - organizare de santier- 34.791 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)- 7.828 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 173.956 lei Valoarea estimata a Lotului 3 Neamt- comuna Podoleni este de: 973.826 lei,fara TVA, din care diverse si neprevazute=87.027 lei fara TVA, compusa din: - proiectare- 37.476 lei - cheltuieli pentru investitia de baza- 832.792 lei - organizare de santier- 16.532 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)- 3.748 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 83.279 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.